

Inversión y forma de pago

La Fase 2 descrita en este documento —desarrollo, conexión y puesta en marcha del sistema comercial (web optimizada, CRM, GoHighLevel y los 20 flujos de automatización)— se cotiza como una inversión única. Una vez entregada, probada y aprobada, se da inicio formal a la Fase 3, de operación mensual.

FASE 2 · DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN (PAGO ÚNICO)

\$28,000 MXN

CONCEPTO	MOMENTO	MONTO
1 Anticipo (60%)	Al arrancar formalmente el proyecto	\$16,800 MXN
2 Pago intermedio (20%)	A la mitad del proceso (aprox. 15 días)	\$5,600 MXN
3 Finiquito (20%)	Al terminar, probar y dejar todo listo para iniciar la Fase 3	\$5,600 MXN
Total Fase 2		\$28,000 MXN

* 60% + 20% + 20% = 100% del total (\$28,000 MXN).

Este pago cubre el desarrollo y conexión de la plataforma, el alta y configuración de la subcuenta en GoHighLevel, y los honorarios del equipo responsable de construir las automatizaciones descritas en la sección 06.

Fase 3 — Operación mensual

MANTENIMIENTO

CONTENIDO IA

REPORTES

A partir del arranque de la Fase 3

\$6,000 MXN / mes

Este pago mensual mantiene vivo el sistema construido en la Fase 2 e incluye:

- Servidor / hosting en Vercel
- Conexiones con Claude (IA) y GoHighLevel para la creación de contenido y renders de las campañas
- Honorarios de la persona responsable del mantenimiento del CRM, mejoras continuas y la generación de los reportes y dashboards descritos en la Fase 2

“La Fase 2 construye el sistema. La Fase 3 lo mantiene vivo, lo mejora y lo reporta, mes con mes.”